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MEMORIU TEHNIC

AMPLASAMENTUL

Nicseni este o comuni in judetul

satele Dacia, Dorobanti si Nicseni (resedinta).

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Nicseni se ridica la
2.604 locuitori, in scadere fatd de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera
2.876 de locuitori."! Majoritatea locuitorilor sunt romani (98,39%). Pentru 1,31% din

populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Botosani, Moldova, Romania,

SAT NICSENI - executare podete tubulare laterale, executare si

decolmatare sanfuri

Lucrarile constau in:

- pozitionarea podetelor tubulare laterale pentru facilitarea scurgerii apelor conform

tabelului:

DIAMETRU POZITIE LUNGIME (m)
0600 DS 574 7,5
0600 DS 574 5
D600 DS 595 7,5
0600 DS 595 TS
0600 DS 352/1 5
@600 DS 151 Zal
0600 DS 151 1.5
0600 DS 118 “)
0600 DS 118 7.5
0600 DS 399 7.5
0600 DS 259 i

- transportul la locul de punere in opera a tuburilor 2.5m (30 tuburi)
- executia timpanelor din beton C30/37

- in amontele si avalul podetelor se vor executa santuri din beton C30/37 pe

lungime de Im

- decolmatarea santurilor de pimant exeistente

- executarea santurilor de pamant

- semnalizarea necesara pe timpul executiei

formata din




SAT DOROBANTI - executare podete tubulare laterale, executare si
decolmatare santuri

Lucrarile constau in:
- pozitionarea podetelor tubulare laterale pentru facilitarea scurgerii apelor conform

tabelului:

DIAMETRU POZITIE LUNGIME (m) |
0600 DS 213 75
0600 DS 260 7.5
0600 DS 243 7.5
0600 DS 243 7.5
0600 DS 88 7,5
0600 DS 88 7,5
0600 DS 88 1.5
0600 DS 88 7.5
0600 DS 88 5
0600 DS 604 75
0600 DS 622 73
0600 DS 801 7.5
0600 DS 830/1 7.5
0600 DS 830/1 7.5
0600 DS 780 5

- transportul la locul de punere in opera a tuburilor 2.5m (43 tuburi)

- executia timpanelor din beton C30/37

- in amontele podetelor se vor executa camere de cadere din beton C30/37 (3 buc)

- In amontele si avalul podetelor se vor executa santuri din beton C30/37 pe
lungime de 1m

- decolmatarea santurilor de pamant exeistente

- executarea santurilor de pamant

- semnalizarea necesara pe timpul executiei

SAT DACIA - executare podete tubulare laterale

Lucrarile constau in:
- pozitionarea podetelor tubulare laterale pentru facilitarea scurgerii apelor conform

tabelului:

DIAMETRU POZITIE LUNGIME (m)
0600 DS 6 g%
0600 DS 6 /%)
0600 DS 6 159




0600 DS 6 1,9
0600 DS 6 7,5
0600 DS 50 -
0600 DS 50 3

- transportul la locul de punere in operd a tuburilor 2.5m (18 tuburi)
- executia timpanelor din beton C30/37
- in amontele si avalul podetelor se vor executa santuri din beton C30/37 pe

lungime de Im
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucririlor se efectueazi atunci caAnd toate lucririle
prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificirile efectuate.

Comisia de receptie va examina lucrérile fata de documentatia tehnica aprobata si
fata de evidentele de santier, care constituie documentatia de control a executiei.

INTQCMIT,




eDevize

Antet stanga

Beneficiar: Comuna Nicseni

Executant: ®
Proiectant: FDP Drumuri De e
Obiectivul: Comuna Nicseni Ulz o
Obiectul: 2 Santuri si Podete

Stadiul fizic: 2 Hidraulica

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/TSCO2B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 10.670
0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc Tl
e ¢ : material:
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2
manopera:
utilaj:
transport:
2/TRAO1A...P - Transportul rutier al pamantului sau tona 1,920.600
molozului cu autobasculanta dist.= ... km material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|TSCO02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 13.940
0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc material:
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 -
manopera:
utilaj:
transport:
4(TRAO1A...P - Transportul rutier al pamantului sau tona 2,509.200
molozului cu autobasculanta dist.= ... km material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|TSC02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 4.100
0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc P
e : ; material:
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2
manopera:
utilaj:
transport:
6|TSA02D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 23.760
Iamltate,avand sub 1.00 bfl__sa_au peste 1.00 _M material:
latime, executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
foarte tare transport:
7|TRAO1A...P - Transportul rutier al pamantului sau tona 780.760
molozului cu autobasculanta dist.= ... km material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 5 | 2 3 k3 5=3x4
8|PBO2A1 - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 23.760
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual material:
manopera:
utilaj:
transport:
8/2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25 ( BC 25/B330) mc 23.760
cu 398 Ka ciment
9 DA06AL1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 55.800
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si material:
anticapilara, cu asternere manuala; .
manopera:
utilaj:
transport:
“0(PI06B1 - Montarea elementelor prefabricate din beton buc 91.000
armat cu macaraua pe pneuri de 10-14,9 tf material:
manopera:
utilaj:
transport:
10(2804149 - Tub bet. 600 mm L=2.5m buc 91.000
11|TRAO2A... - Transportul rutier al tona 111.470
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... material:
km.
manopera:
utilaj:
transport:
12/DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 185.670
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3|(TRAO1A... - Transportul rutier al tona 538.160
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
v KWL S
manopera:
utilaj:
transport:
14/PCO2A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 453.880
panouri cu placaj p cu suprafete plane material:
manopera:
utilaj:
transport:
15 /PBO6A1 - Turnare beton simp. B100 in elev. mc 83.580
culei,aripi,zid,timpan manual material:
manopera:
utilaj:
transport:
15|2100995 - Beton de ciment clasa C30/37 mc 83.580
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
16|TRAOGA... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 257.610
autobetoniera de 5,5MC dist. =...km $ material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL ‘
| Recapitulatie | Valoare Material Manopera [ Utilaj l Transport TOTAL |'
} Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
|pentru munca
T2 T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | ]
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
|T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Ofertant
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CAIET DE SARCINI NR. 1
Executia podetelor pentru preluarea
si evacuarea apelor meteorice

1. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice generale care trebuie s fie

indeplinite la executia podetelor tubulare, controlul calitatii lucrarilor si masuri de
protectia muncii.

Prin prezenta documentatie tehnicd s-a prevazut executia de podete laterale
tubulare cu D = 600 mm.

2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Antreprenorul trebuie sa aiba in vedere masurile organizatorice si tehnologice

corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte
laboratoare autorizate, efectuarea tuturor incercirilor si determindrilor rezultate din

aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul este obligat sa tind evidenta la zi a probelor si incercarilor

acestor probe cerute prin prezentul caiet de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea dirigintelui de santier,

verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. LUCRARI PREGATITOARE
Dupa efectuarea pichetarii traseului se vor identifica podetele ce trebuiesc
executate, se vor trasa, se va executa sapatura de pamant, dupa care se va trece la

realizarea fundatiilor sau montarea tuburilor.

4. EXECUTAREA FUNDATIILOR LA PODETE
4.1. Executarea fundatiilor va fi inceputd numai dupi verificarea dimensiunilor,

pozitiei in plan si atingerea cotei de fundare.
4.2. Lucrarile de sdpaturi se vor executa deschis cu sprijiniri din dulapi.

4.3. Daca este cazul se vor executa epuismente.

5. EXECUTAREA COFRAJELOR
5.1. Cofrajele se vor executa din lemn sau din panouri. Cofrajele trebuie si

indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa asigure obtinerea formei si dimensiunilor conform detaliilor de executie;

- s asigure etanseitatea astfel incat sa nu permita scurgerea laptelui de ciment.

5.2. Montarea cofrajelor va cuprinde:
- trasarea pozitiei cofrajelor;



- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;
- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;
- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

6. BETOANE
6.1. La podeful tubular fundatia timpanelor, se va realiza din beton C20/25, iar

pentru elevatia timpanelor se va utiliza beton C30/37.

Materiale utilizate

e (Ciment
6.2. La prepararea betoanelor de ciment se vor folosi cimenturi care sa corespundi

SR 388/95, normativului NE 012/99 si a instructiunilor PE 713/90 (vezi tabelele 1 si 2).

Tabel nr. 1
Caracteristici fizice Conditii de admisibilitate
Priza: — inceputul prizei - nu mai devreme de 1 h si 30 min.
- sfarsitul prizei - nu mai tarziu de 10 h
Constanta de volum: — pe turte - sd nu prezinte Incovoieri sau crapaturi de

la margine catre centru
- cu acele Le Chatelier |- distanta la varful acelor si nu fie mai
mare de 10 mm.

Finetea de macinare exprimata prin 2500
suprafata specifica (Blaine) cm®/g min.
Céldura de hidratare J/g makx. 270
Tabel nr.2
Candii ssanioe Confhl,'n de admisibilitate du?a:
7 zile 28 zile

Rezistenta la intindere N/mm?, min. 4,0 5.5
Rezistenta la compresiune N/mm?, min. 20,0 35,0

6.3. Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hirtie, insotit de un

certificat de calitate.

6.4. Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a cimentului trebuie si
corespunda prevederilor standardelor si normativelor specifice (SR 388/95, NE 012/99 si
C 170/87).

6.5. In timpul transportului de la fabrici la statia de betoane, sau depozit
intermediar, a manipuldrii si depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeald si de
impurificari cu corpuri straine.

6.6. Depozitarea se face in celule tip siloz corespunzatoare din punct de vedere al
protectiei impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile.

6.7. Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 60 zile de la data expedierii de
catre producator pentru cimenturi cu adaosuri si respectiv 30 zile in cazul cimenturilor

fara adaosuri.




6.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calititii cimentului astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica
furnizoare;
- intr-un registru rezultatele determinirilor efectuate in laborator.

e Agregate

6.9. Pentru prepararea betoanelor se vor folosi sorturile: 0-3; 3-7; 7-16; 16-31
corespunzatoare conform SR EN 12620+A1.

6.10. Agregatele trebuie sa fie inerte si s nu conduci la efecte daunitoare asupra
liantului utilizat la prepararea betoanelor.

6.11. Granulozitatea agregatelor trebuie sa fie continui (SR EN 12620+A1).

6.12. Aprovizionarea cu agregate se va face numai dupa ce analizele de laborator
au aratat ca cestea sunt corespunzatoare.

6.13. La statia de betoane agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate,
separat pe sorturi si pastrate in conditii care si le fereasci de impurificiri sau de
amestecare cu alte sorturi.

6.14. Laboratorul santierului va tine evidenta calititii agregatelor astfel:

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de furnizor:
- intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate in laborator.

e Apa

6.15. Apa utilizata la prepararea betoanelor trebuie si indeplineasca conditiile
tehnice conform STAS 790/84.

6.16. Verificarea calitatii apei se face la inceperea lucrarilor si se repeta ori de cate
ori se observa o schimbare a caracteristicilor apei.

6.17. Nu se admite la prepararea betoanelor a apei cu saruri minerale.

e Prepararea si transportul betonului

6.18. Prepararea betonului se va face in instalatii centralizate.

6.19. Prepararea betoanelor se va face conform retetelor elaborate de laboratorul
antreprenorului sau de un alt laborator autorizat. intocmirea retetei de preparare se va face
lam’.

6.20. Dozarea materialelor se va face prin cantirire. La dozarea materialelor
componente ale betonului se admit urmitoarele abateri:

- pentru agregate £ 3 %
- pentru ciment si apa +2 %

6.21. Transportul betonului se va face cu autoagitatoare sau cu autobasculante
amenajate corespunzitor (la betoane cu tasarea max. Sem). Mijloacele de transport vor fi
etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

o Amestecarea betonului

6.22. Durata de amestecare va respecta prevederile cirtii tehnice a instalatiei, dar
va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component. Durata de amestecare se

va majora pentru perioada de timp friguros.
6.23. Durata de incarcare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in

buncérul tampon va fi de max. 20 min.

e Turnarea betonului
6.24. Turnarea betonului se va face numai dupa ce au fost receptionate lucririle de

sapatura pentru fundatii si apoi cofrajele pentru elevatii, timpane si camera de captare.



6.25. Inainte de turnarea betonului la elevatii, suprafata de beton turnata in fundatii
se va curata de pojghita de lapte de ciment.
6.26. La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli:

- suprafata cofrajelor din panouri care va veni in contact cu betonul proaspit va
fi udata cu apa cu 2 — 3 ore inainte;

- descdrcarea betonului se va face prin jgheaburi sau direct in lucrare:;

- betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmirindu-se
realizarea de straturi orizontale de max. 50 cm iniltime, turnarea noului strat se
va face inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior:

- betonarea se va face continuu pana la rostul de lucru fundatie-elevatie.

e Compactarea betonului

6.27. Compactarea betonului se va face cu vibratorul prin vibrare interna. Durata de
vibrare optima se situeaza intre min. 5 sec. si max. 30 sec.

6.28. Semnele exterioare dupa care se recunoaste ci vibrarea a fost terminati sunt
urmatoarele:

- betonul nu se mai taseaza;

- suprafata betonului devine orizontali si usor lucioasa;

- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

6.29. Distanta dintre doud puncte succesive de introducere a vibratorului este de
max. 1,00 m.

e Tratarea betonului dupd turnare

6.30. Pentru a asigura conditii favorabile de intdrire si a se reduce deformatiile de
contractie se va asigura mentinerea umiditatii betonului max. 7 zile dupa turnare, prin:

- acoperirea cu materiale de protectie, cAnd t <+ 5° C;

- stropirea periodica cu apa, cand t > + 5° C.

6.31. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspit vor fi acoperite cu prelate sau
folii de polietilena.

e Decofrarea

6.32. Peretii laterali ai cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o
rezistentd de minim 2,5 N/mm? .

6.33. Stabilirea rezistentelor se va face prin incercarea epruvetelor de control pe
faze, iar in lipsa incercarilor se va utiliza tabelul nr. 3.

Tabel nr. 3
Temperatura & 590 +10°C +15°C
Termene minime pentru decofrare 3 zile 2 zile 1 zi

7. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

7.1. Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu prevederile STAS
1275/88, STAS 1759/88 si NE 012/1999.

7.2. Recoltarea probelor de beton se face astfel:

- cate o proba de beton pentru fiecare clasa, in cazul betonarii in aceeasi zi;

- cate o proba de beton pentru fiecare element betonat, in cazul betonarii in zile

diferite.




8. RECEPTIA LUCRARILOR
Comisia de receptie examineaza lucrarile si verificd indeplinirea conditiilor de
executie si calitatile impuse de documentatia tehnica si caietul de sarcini.



CAIET DE SARCINI NR. 2
Executia santurilor betonate si de pamant

1. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice generale care trebuie sa fie
indeplinite la executia santurilor de pamant si a celor betonate, controlul calitatii

lucrarilor si masuri de protectia muncii.

2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Antreprenorul trebuie sa aibad in vedere masurile organizatorice si tehnologice

corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte
laboratoare autorizate, efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta la zi a probelor si incercarilor

acestor probe cerute prin prezentul caiet de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat s efectueze, la cererea dirigintelui de santier,

verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. LUCRARI PREGATITOARE
3.1. Dupa efectuarea trasarii santurilor, se va executa sapatura de pamant, finisare
cofrare si turnarea betonului. Atat santurile de pamant cat si cele betonate se vor sapa la

aceleasi dimensiuni.

4. EXECUTIA SANTURILOR BETONATE

4.1. Dupa executarea sapaturii se va trece la asternerea stratului de nisip pilonat in
grosime de 5,00 cm, dupa care se executa dalele din beton C30/37 in cAmpuri de 0.80m
turnat monolit in grosime de 10 cm, conform dimensiunilor previzute in documentatie.

5. BETOANE SI MORTARE
Materiale utilizate

o Ciment
5.1. La prepararea betoanelor de ciment si a mortarelor se vor folosi cimenturi care

sa corespunda SR 388/95, normativului NE 012/99 si a instructiunilor PE 713/90 (vezi
tabelele 1 si 2).

Tabel nr. 1
Caracteristici fizice Conditii de admisibilitate
Priza: — inceputul prizei - nu mai devreme de 1 h si 30 min.
- sfarsitul prizei - nu mai tarziu de 10 h
Constanta de volum: — pe turte - sd nu prezinte incovoieri sau crapaturi de
la margine cédtre centru




- cu acele Le Chatelier | - distanta la varful acelor si nu fie mai
mare de 10 mm.

Finetea de macinare exprimata prin 2500
suprafata specifica (Blaine) cm®/g min.
Caldura de hidratare J/g max. 270
Tabel nr.2
Eonditi nissanics Confiltu de admisibilitate dupa:
7 zile 28 zile

Rezistenta la intindere N/mm?, min. 4,0 5.5
Rezistenta la compresiune N/mm?, min. 20,0 35,0

5.2. Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hértie, insofit de un

certificat de calitate.

5.3. Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a cimentului trebuie sa
corespunda prevederilor standardelor si normativelor specifice (SR 388/95, NE 012/99 si
C 170/87).

5.4. In timpul transportului de la fabricd la statia de betoane, sau depozit
intermediar, a manipularii §i depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeald si de
impurificari cu corpuri straine.

5.7. Depozitarea se face in celule tip siloz corespunzitoare din punct de vedere al
protectiei impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile.

5.8. Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 60 zile de la data expedierii de
catre producator pentru cimenturi cu adaosuri si respectiv 30 zile in cazul cimenturilor
fara adaosuri.

5.9. Laboratorul santierului va tine evidenta calititii cimentului astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare;
- intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate in laborator.

e Agregate

5.10. Pentru prepararea betoanelor se vor folosi agregate corespunzitoare conform
SR EN 12620/2003, SR EN 12620+A1/2008.

5.11. Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte didunatoare asupra
liantului utilizat la prepararea betoanelor.

5.12. Granulozitatea agregatelor trebuie sa fie continud (SR EN 12620+A1).

5.13. Aprovizionarea cu agregate se va face numai dupa ce analizele de laborator
au aratat ca cestea sunt corespunzatoare.

5.14. La statia de betoane agregatele trebuie depozitate pe platforme betonat,
separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de impurificdri sau de
amestecare cu alte sorturi.

5.15. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de furnizor;

- Intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate in laborator.




e Apa
5.16. Apa utilizata la prepararea betoanelor trebuie s indeplineasca conditiile
tehnice conform STAS 790/84.
5.17. Verificarea calitatii apei se face la inceperea lucrarilor si se repeti ori de cate
ori se observa o schimbare a caracteristicilor apei.
5.18. Nu se admite la prepararea betoanelor a apei cu sdruri minerale.

e Prepararea si transportul betonului
5.19. Prepararea betonului se va face in instalatii centralizate.

5.20. Prepararea betoanelor si mortarelor se va face conform retetelor elaborate de
laboratorul antreprenorului sau de un alt laborator autorizat. Intocmirea retetei de
preparare se va face la m>.

5.21. Dozarea materialelor se va face prin cantirire. La dozarea materialelor
componente ale betonului se admit urmatoarele abateri:

- pentru agregate +3 %

- pentru ciment i apa +2 %

5.22. Transportul betonului se va face cu autoagitatoare sau cu autobasculante
amenajate corespunzator (la betoane cu tasarea max. S5cm). Mijloacele de transport vor fi
etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

o Amestecarea betonului
5.23. Durata de amestecare va respecta prevederile cértii tehnice a instalatiei, dar

va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component. Durata de amestecare se

va majora pentru perioada de timp friguros.
5.24. Durata de incarcare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in

buncarul tampon va fi de max. 20 min.

e Turnarea betonului

5.25. Turnarea betonului se va face numai dupa ce au fost receptionate lucrarile de
sapatura si a stratului de nisip pilonat.

5.26. La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli:

- suprafata care va veni in contact cu betonul proaspat va fi udata cu apd cu 2 — 3

ore Tnainte;
- descarcarea betonului se va face prin jgheaburi sau direct in lucrare;
- betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului.

e Compactarea betonului

5.27. Compactarea betonului se va face cu vibratorul prin vibrare interni. Durata de
vibrare optima se situeaza intre min. 5 sec. si max. 30 sec.

5.28. Semnele exterioare dupd care se recunoaste cd vibrarea a fost terminati sunt

urmatoarele:
- betonul nu se mai taseazi;
- suprafata betonului devine orizontali si usor lucioasi;
- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.



5.29. Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului este de
max. 1,00 m.

e Tratarea betonului dupd turnare
5.30. Pentru a asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile de

contractie se va asigura mentinerea umiditatii betonului max. 7 zile dupa turnare, prin:

- acoperirea cu materiale de protectie, cand t < + 5° C;

- stropirea periodica cu apa, cand t > + 5° C.

5.31. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau
folii de polietilena.

6. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

6.1. Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu prevederile STAS
1275/88, STAS 1759/88 si NE 012/1999, SR EN 206-1.

6.2. Recoltarea probelor de beton se face astfel:

- cate o proba de beton pentru fiecare clasa, in cazul betondrii in aceeasi zi;

- cate o proba de beton in fiecare zi, in cazul betonarii in zile diferite.

7. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
7.1. Se va respecta Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

publicate in Buletinul Constructiilor nr. 5-6-7-8 / 1993.
7.2. Pe parcursul lucrarilor muncitorii vor purta veste reflectorizante iar punctele de

lucru vor fi semnalizate corespunzitor.
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